

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 36 del 30.04.2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre – Aggiudicazione definitiva.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Cennamo

Capitolo ()Prenotazione_____() Impegno n° _____Euro
Cod. Bilancio

Copia della presente determinazione viene consegnata:

- Al Presidente del C.d.A
- Segretario Generale-Direttore

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- Albo Pretorio di Cardito e di Crispiano
- Ragioneria
- _____

Data 30.04.2014

Il Responsabile del servizio amministrativo
Ferdinando FUSCO

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio a partire dal 07.05.2014 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
Iavarone Maria

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso:

- ? Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 38 del 10 Dicembre 2013 è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre ammontante complessivamente ad €30.000,00 di cui €25.685,50 al netto dello sconto del 15 % per lavori a base d'asta + € 5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza;
- ? Che con Determina n° 115 del 23.12.2013 è stata impegnata la spesa di €30.000,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 alla voce “ manutenzione straordinaria” del Bilancio 2013.
- ? Che con la succitata Determina n° 115/2013 è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento dei lavori;
- ? Che con Determina n° 17 del 17.02.2014 veniva costituita apposita commissione di gara;

Tanto premesso;

- ? Visto che con verbale di gara n° 1 del 25 Febbraio 2014 sono stati aggiudicati i lavori provvisoriamente alla Impresa Edile Edilizia di Capua (Ce) per aver offerto un ribasso del 36,2469 % sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori aggiudicati pari ad € 12.767,22 oltre €5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza ed Iva.
- ? Visto il Verbale di gara N° 2 del 17.04.2014 dal quale risulta l'esclusione automatica della impresa Edilizia Italiana per tutte le ragioni in esso riportate.
- ? Visto che nel succitato verbale n° 2 del 17.04.2014 è stata interpellata la 2° Impresa in graduatoria VI.FRA. s.a.s. di Cercola (Na) per aver offerto il 35, 637 % sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori pari ad €12.889,38 oltre €5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza ed Iva.
- ? Dato atto che la commissione di gara non ha ritenuto congrua l'offerta economica presentata dall'impresa VI.FRA sas escludendo la medesima offerta per tutte le motivazioni riportate nel Verbale n° 2 del 17.04.2014;
- ? Visto che nel Verbale di gara n° 3 del 29.04.2014 è stata interpellata la 3^a ed ultima in graduatoria Impresa LAU Costruzioni sas di Afragola (Na)) per aver offerto il 23, 263 % sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori pari ad € 15.367,34 oltre € 5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza ed Iva.
- ? Dato atto che la commissione di gara nel Verbale n° 02. Del 29.04.2014 ha ritenuto esauritive le giustificazioni prodotte dall'Impresa LAU sas di Afragola (NA) aggiudicando provvisoriamente i lavori per aver offerto un ribasso del 23, 263 % sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori pari ad €15.367,34 oltre €5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza ed Iva.
- ? Stante l'urgenza dei lavori in conseguenza della Ordinanza N° 02 del 13/02/2014 relativa alla inibizione dell'ingresso della Chiesa Madre per tutelare la pubblica e privata incolumità:

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni in premessa riportate che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute:

1. Di approvare i seguenti verbali di gara dei lavori di manutenzione straordinaria della impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre:
 - Verbale n° 01. del 25.02.2014 ore 13,30
 - Verbale n° 02 del 17.04.2014 ore 15,45
 - Verbale n° 03 del 29.04.2014 ore 14,30

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria della impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre alla Impresa LAU -Costruzioni S.A.S. di Iengo Luigi via Gramsci n° 9 – 80021 Afragola (Na) per aver offerto un ribasso del 23, 263 % sul prezzo a base d'asta e quindi per un importo dei lavori pari ad €15.367,34 oltre €5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza ed Iva.
3. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva di cui al punto 2., stante l'urgenza dei lavori, è determinata nelle more delle risultanze degli accertamenti della documentazione dichiarata e presentata in sede di gara.
4. Di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del Contratto di Appalto.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando FUSCO